Договор № ____
г. Санкт-Петербург.
    «» ___ 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «СРК «Автодор», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Айвазяна Эдуарда Юрьевича действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора являются выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия по адресу: г.Санкт-Петербург, которые Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, сдать результаты работы Заказчику, а Заказчик обязуется создать условия, необходимые для выполнения работы.
2. Срок выполнения работ
2.1. Подрядчик преступает к выполнению работ в течении трех дней после поступление на расчетный счет подрядчика аванса в размере  (), что составляет от стоимости договора, в том числе НДС (18%) –   ().
2.1 Срок выполнения работ: в течение 15 (семь) дней.
3. Цена работы. Формы и порядок расчетов по договору
3.1. Цена настоящего Договора согласно локальной смете (приложение № 1) составляет), в том числе НДС (18%)-().
3.2. Окончательный расчет за выполненные работы «Заказчик» производит после подписания акта выполненных работ (КС-2, КС-3) в течение 3 рабочих дней.
3.3 В случае непредставления мотивированного отказа в течение 1(одного) дня  момента вручения актов сдачи-приемки выполненных работ, выполненные работы считаются принятыми. Акты считаются переданными надлежащему лицу если они были переданы уполномоченному представителю Заказчика под роспись.
4. Приемка Заказчиком работы, выполненной Подрядчиком
4.1. Заказчик осуществляет приемку результата выполненных работ, а Подрядчик передает результаты выполненных работ Заказчику на основании акта приемки-передачи выполненных работ. В случае, если Заказчик отказывается принять выполненные работы и подписать акт приема-передачи выполненных работ, последний обязан дать мотивированный отказ.

4.2. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки)
4.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении.
4.4. В случае выявления каких-либо недостатков работ Заказчик вправе приостановить приемку работ и потребовать от Подрядчика устранения таких недостатков.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Если на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору возникает необходимость в проведении работ, не предусмотренных сметой, и в связи с этим существенно повышается цена работы, Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы.
5.2. Срок гарантии на результаты работ составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта выполненных работ.
5.3. В случае выявления каких-либо недостатков работ Подрядчика (исключая естественный износ покрытия и заполнителей), Заказчик направит в адрес Подрядчика рекламацию с описанием таких недостатков. Подрядчик обязан устранить все выявленные недостатки за свой счёт не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения рекламации. 

5.4. Подрядчик обеспечивает заказчика по запросу необходимыми документами (сертификаты, паспорта на использованные материалы)
6. Ответственность сторон
6.1. При нарушении условий настоящего договора стороны руководствуются законодательством, действующим на территории Российской Федерации, а также нормативными актами по вопросам строительства и ремонта.

6.2. За нарушение сроков приемки, оплаты выполненных работ, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки. В случае нарушения конечного срока производства работ или какого-либо промежуточного срока Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки выполнения.
6.3. В случае нарушения сроков устранения выявленных Заказчиком и заявленных Подрядчику недостатков, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки срока устранения недостатков.

6.4. Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, либо вытекающие из него, разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6.5. Любые изменения и дополнения к Договору являются действительными, если они имеют письменную форму и оформлены в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью Договора с момента их подписания обеими Сторонами.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:  

	ООО «»


	
	ООО «СРК «Автодор»

	_______________________________
	
	195176, г. Санкт-Петербург

	______________________________
	
	ул. Б. Пороховская, д.25 л. А п.6Н

	Р/с  __________________________________
	
	Р/с 407 028 109 322 100 018 05

	БИК __________________________________
	
	БИК 044030786

	Кор.счет ______________________________
	
	Кор.счет 30101810600000000786

	______________________________________
	
	ФИЛИАЛ «Санкт-Петербургский»

	
	
	АО «Альфа-Банк», г. Санкт-Петербург

	ИНН __________________________________
	
	ИНН 7806185085

	КПП _______________________________
	
	КПП 780601001

	ОГРН_______________________________
	
	ОГРН 1157847257182

	
	
	

	Генеральный директор
	
	Генеральный директор  

	ООО «»
	
	ООО «СРК «Автодор»

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Айвазян Э.Ю.

	м.п.
	
	м.п.


